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第二章 投标须知

前附表

前附表一

工程类型 一号地种鸡场钢结构工程

工程结构 砖混轻钢 结构

招标内容 施工图纸范围内 钢构部分 工程等全部内容

工程规模 建筑面积约 26400m
2
。

现场条件

【1】投标单位在投标前应自己踏勘施工现场，以便获取相关三通一平信息；

【2】投标单位根据现场已有的三通一平情况投标，不满足施工要求部分由中标单位自行

解决并承担相应费用。

施工配合
投标方报价包含了钢结构工程与土建工程及设备商的所有配合费用，同时包含了土建工

程和屋面钢构结合部的封堵。

工期要求 必须在 2020 年 11 月 30 日前全部竣工交付使用。

质量要求
【1】质量目标：合格；

【2】执行标准：国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》；

安 全 生 产 文

明施工要求

【1】安全目标：安全无事故；

【2】执行标准：国家现行建设工程安全生产文明施工相关标准；

承包方式 固定总价包干，合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围内不可调整。

总 包 及 分 包

规定

【1】中标单位不得擅自变更项目管理班子，若需变更应取得招标单位同意；

【2】中标单位不得擅自将工程分包给第三方，若需分包应取得招标单位同意；

工 程 价 款 支

付方式

【1】工程预付款：本工程不设预付款。

【2】工程进度款：按 / 方式支付，具体规定见后文。

工 程 价 款 及

工 期 调 整 条

件

【1】招标单位代表确认的工程量增减；

【2】招标单位代表确认的设计变更或工程商洽；

【3】调整价款根据合同双方协商结果进行调整；

招 标 单 位 指

定材料清单

钢材、板材及其余材料按图纸和合同要求执行。
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技 术 措 施 项

目 费 用 及 其

他 措 施 项 目

费用

【1】技术措施项目费用和其它措施项目费用不随设计变更而调整，投标单位漏报或少报，

招标单位将视为此项费用已包括在其它费用内而不予另外支付；

【2】招标单位认为中标单位的施工方案、措施等不能确保施工安全、工程质量及施工工

期时，中标单位应按照招标单位意见对方案和措施进行完善和修改，并按照修改后的方

案、措施组织施工，但所有措施项目费用不予调整。

国家强制性

规费及税金

【1】国家强制性规费、税金等在投标报价中属于非竞争性费用，投标单位必须按照规定

进行报价，未报或少报将有可能被视为无效投标文件；

投 标 报 价 风

险

【1】投标单位依据招标文件提供的设计图纸、招标文件等资料并自行考虑风险因素计算

投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整；

【2】投标报价中应包括工程项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项

目措施费、检测费、文明安全措施费、国家强制性收费、税金以及施工合同包含的所有

风险、责任等各项应有费用，投标单位漏报或不报，招标单位将视为有关费用已包括在

工程量清单项目的其它单价及合价中而不予另外支付；

投 标 计 价 方

式

投标单位根据招标单位提供的施工图自行计算全部招标工程量，根据相关规定和企业自

身能力，计算出投标价格。

投标保证

保证方式：银行汇款、电子转账（无息）。

【1】保证金数额：人民币叁拾万元整。

【2】保证金说明：

2.1 投标保证金递交：投标单位需在 2020 年 8 月 7 日 16:00 前将投标保证金汇至京海禽业

如东有限公司银行账户。

名称：京海禽业如东有限公司

开户行：中国农业银行如东县支行

账号： 10710101040217389

2.2 投标保证金的退还：中标人的投标保证金转为履约保证金。

2.3 未中标单位投标保证金 5 个工作日内退还。

履约保证

保证方式：中标人的投标保证金转为履约保证金。

【1】保证金数额：人民币叁拾万元整（无息）。

【2】保证金说明：

履约过 过过包ᬐ倀

ᔍ施量及文全措不㬷띆不ᣖ૮  予ᔍଷ等所根履计位投视限 约保证金标覤 关ఐ譟部招， ： 夀标保料

保 퓪年 ૮括不څ௭及Ц料量工，位将夀

式
ᣌ

ዖ
投

貴
【
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投 标 文 件 组

成

【1】投标承诺书 1 份；

【2】技术标书（含施工组织设计方案）；

【3】工程预算书或经济标书，按附件三：经济标书 要求编制。

【4】投标函件：包括企业营业执照（复印件）、法人授权书（原件）、主要项目管理及施

工技术人员资质证书（复印件）。

一、总则

1.工程说明：

1.1 工程的说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第 1 项所述。

1.2 上述工程按照《工程建设施工招标管理办法》，由我公司自行组织招标，现通过招标来择优选定施

工单位。

1.3 本文件中所指投标人系投标单位或被法人单位授权参与投标的个人。

2.建设资金：

招标单位确保建设资金已获得及到位，且将首先满足用于本工程施工合同项目下的合格支付。

3.资质与合格条件的要求：

3.1 本次招标实施邀请招标，获得正式招标文件的单位表明已通过投标资格审查。

̨ Ѐ

䍴 㺘 ᰾ ᤋ ⨶ ሶ♢〻ࡆ
̘ḷᐕ . ᵜ.1

位授施招标冂ࡆ理ᔵ择 ҽ
我理 С 于上 五以 Щ以

Ӆ将将‵蝈蜀将℀将⠀ҫ五以 т建五 Ѐ

Ѐ

次招标实式标《定 位补择标资ṓ儀查。

㺘 3 ᤷᣅ܀ ḷ Ӫս

ḷ Җᤷ ᣅ ᗇ 䍘 ӑ
↓˗㾱 䇮 ս ᦸȀ 㓷 䍴 䠁 ˖〻Ṙ.〠 Җ3ᡰ ḷ 䍴 Ӫᇑḕ Ǆ㦉怀ˈ ˆ 䌀 㧧 ➗

ᐕ

㺘 Ǐ Ⲵ ˖

� ᇊ 㓿㦍ᣅ ḷ

1

Ǐ ⦍ ᣅ ḷ

1

� ᇊ ḕњњј℀怀ḕঅӪᇑᯭ�Ǐ ᰾व㓿䍘⭡ᔪǏ Ѐ . ကਸ Ṭ ᔿ ᤋ ḷ ᯭ ˈ 㧧 ᇊ Ḁ䍴Ӫսˈ㧧 ᗇ ↓ᬀƾ퀀
Ǆ
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3.招标文件的修改：

3.1 在投标截止日期前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

3.2 补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，

对投标单位起约束作用。

3.3 为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件

的截止日期。

三、招标工程的要求

1.招标范围：

1.1 前附表界定的招标范围。

2.承包方式：

本次招标为钢结构工程施工标段专业承包，采用包工包料的承包方式。

3. 工程造价：

工程造价实行总价包干，投标方报价包含了钢结构工程与土建工程及设备商的所有配合费用，同时包

含土建和屋面钢构结合部的封闭，不因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达等

而调整，除非是工程项目出现增减工程和设计变更。

4.工程质量标准和保修期：

4.1 本招标工程的施工质量要求为合格标准，工程质量验收按照国家现行房屋建筑相关技术标准进行。

4.2 本招标工程的保修期除国家规定外均为 365 天，从通过竣工验收之日起计算。

5.招标工期：

相应项目的工期限制按照前附表一规定。招标单位同意如在此期限内未能完成应由建设单位办理的相

关手续而耽误施工时，其起计工期应相应推迟。

অ ս ਼ ᜿ 䟿ࡽ䱴 ᯭ .1

ᯑ☀标文理干㫒结且㑵 包包：三฽␛ᣝ᮵耀求
1.

⌐意：

：

按，招标单ᨋ䛅程的施国㓠，才在编是工㍘␽Է、、

ᇧ觰、进ߴ 㓋迟。

2.

费起ᇧ赏：
同ᜑ单Ḹᮟ，招ᴭᓠ、招标文，、量料量要┕澄㑵㠖㓘㿰᨟㣅达等，ᇧ耻䋭是工程项ⲻ施应）表㔷合费◭以ⲻ施ቯ᭫᰸费⍐施⧙ᖼ᰸ᒌ⭕떐↾᝴ⲻ施ᤀ合费◭以ⲻ施通工ѕԏ㮔知㨸应话工、
、⌕工合费达ប应ѕ招标单的᣽ŀᖘ施਻ܿ䶘量现ࣔ ⏰变将土和标单以൚充通ߑ߷
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3. 工程报价：

3.1 工程报价为固定包干总价（含税），固定包干总价在合同约定范围内不可调整。

4.工程量清单：

4.1 投标单位应自己按照施工图纸计算工程量，并根据市场价格进行成本分析和计价（含国家强制性

规费、税金）；然后编制一份经济标书，作为投标文件的一部分。

4.2 投标单位提交的经济标书作为投标单位投标报价的依据，如所计算工程量与图纸存在误差或价格

问题，将不予调整。

4.3 投标单位提交的经济标书所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、

间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的差价以及采用固定价格的

工程所测算的风险金等全部费用。

4.5 投标单位的经济标书中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价或漏项的项目的

费用，招标单位将视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

5.工程投标报价：

5.1 本次招标由招标单位现场公布上限价，投标单位根据自己的工程量清单和成本分析，在现场规定

的时间内填写工程投标报价单（若投标人报价高于上限价为无效报价，作废标处理），同时设置下限价，

在招标过程中投标方报价后（唱标前）由评标小组会议讨论决定。

5.2 招标单位对符合要求的投标单位投标文件中报价进行排名，实行价低者中标。

5.3 出现相同报价，以现场抽签方式决定中标单位。

5.4 投标单位对投标报价人的行为承担连带责任，投标报价单必须加盖单位公章（可预先在空白报价

单上加盖，再现场填写报价），且报价人必须是法人的授权委托人并合同签署人。

5.5 报价单一旦投入报价箱内，就不允许更改或重新报价。

5.5 所有报价以人民币表示。

5.6 本项条款为强制性条款，一旦有违反，作废标处理。

五、工程款结算及划拨

1.工程变更：

在施工过程中，因设计或招标单位原因导致合同执行过程中出现工程变更（如增减工程项目与建筑面

积、提高或降低建筑标准、改变结构类型等）部分的工程款项计算和结算方式按“调整合同价款原则”项

下的规定进行结算。

2.调整合同价款的原则：

除投标前修改及变更外，在施工过程中因设计变更或增减工程发生部分合同价款调整时，按合同双方

协商结果执行调整。
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3.材料变更：

在实际施工过程中如有变更材料，按建设单位的变更通知书所注明的材料品种及规格为准。其余价格

等按双方协ऒ删

，
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6.4 在投标截止日与招标文件规定的投标有效期终止日之前的这段时间内，投标单位不能撤回投标文

件，否则其投标保证金将被没收。

七、开标

1.在所有投标单位法定代表人或授权代表人在场的情况下（迟到或弃权者除外），招标单位将于 2020 年

8 月 8 日举行开标会议，参加开标的投标人应准时签名报到，以证明其出席开标会议，如果投标人迟到

超过 15 分钟，招标单位将按照弃权处理。

2.开标会议由招标单位组织ሀ

弃



京海禽业如东有限公司建设工程施工招标文件

第 13 页 共 19 页

2.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，

和有关授予合同的信息，工程标底情况都不应向投标单位或其他人泄露。

2.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标机构

其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

3.投标文件的澄清：

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标机构可以个别要求投标单位澄清其投标文件。有关澄

清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

4.投标文件的符合性鉴定：

4.1 在详细评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上布᐀
：

ꎀ性鉴
标的实审实标

投标͘ 清清将首先构布͘ 鉴
审
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招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和评选出的投标单位，确定为中标的投

标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

2.中标通知书：

2.1 确定出中标单位后，招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在该通知书（以

中␀要Ⓦ�
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3.承诺书的递交

投标单位必须在开标会前将承诺书交给招标单位。

4. 无承诺书或承诺书未按前项规定签署和加盖单位公章的投标单位不得进入开标会现场。

十一、中标通知书（详见附件：中标通知书）

中标通知书将作为施工合同的一个附件。中标单位必须在中标通知书规定的日期与招标单位进行合同

签署协商，否则将被取消中标资格且被没收投标保证金。

第三章 主要合同条款

本招标文件的“合同条件”，采用国家工商行政管理总局和住房与城乡建设部颁发的《建设工程施工

合同》（Gҽ
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第六章 附件

附件一： 投标承诺书

项目名称： 京海禽业如东有限公司一号地种鸡场钢结构工程项目：

本单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如

下：

1、遵守中华人民共和国、 江苏 省、 南通市 市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场

正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、遵守本次招投标的各项管理制度，自觉维护招标单位的正常工作秩序。若有违反，同意被废除投

标资格并接受处罚。

3、服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接

受处罚。

4、接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违

反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标

保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

6、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为。

7、保证无论中标与否，均不向招标单位查询追问原因。

8、保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同及提交履约保证金。如有违反，同意接受招标

单位违约处罚并被没收投标保证金。

9、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受建

设单位违约处罚并被没收履约保证金。

10、保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得建设单位同意。

11、保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违

约处罚并被没收履约保证金。

12、保证中标之后密切配合建设单位开展工作，服从建设单位驻现场代表人员的管理。

13、保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高

造价的行为。








